Crna Gora
Opština Pljevlja
PREDSJEDNIK
br. 06-426/26 - 1150/9
datum: 05-11-2026.

Adresa: Kralja Petra I 48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

DOO "PROJEKT SISTEM"
Broj 146/26
Podgorica, 5.11 20 26 god.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA

Ovaj ugovor je zaključen između:

1. **OPŠTINE PLJEVLJA**, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica kralja Petra I br.48 (PIB: 02019868) s jedne strane, koju zastupa predsjednik dr Dario Vraneš, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Ponuđača "PROJEKT SISTEM" DOO PODGORICA**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Pera Ćetkovića br. 187, PIB: 03270823, broj računa: 5651214-34, naziv banke: Lovćen banka, koga zastupa Jelena Kovačević, direktor, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

PREDMET UGOVORA

Član 1

Zahtjev za dostavljanje ponuda: Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puta Glibaći Bobovo od 12.10.2026. godine.

Samostalna ponuda ponuđača "PROJEKT SISTEM" DOO PODGORICA, šifra ponude 176002 od 18.10.2026. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 06-426/26-1150/7 od 21.10.2026. godine.

Naručilac ustupa, a Izvršilac se obavezuje da za račun Naručioca pruži usluge - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na asfaltiranju puta Glibaći Bobovo, koje je Izvršilac dužan izvesti u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda, ugovornim dokumentima i ponudom vršioca usluga. Predmjer radova u vezi izvođenja predmetnih radova dat je na CEJN-u, u okviru otvorenog postupka - Asfaltiranje puta Glibaći Bobovo, šifra postupka 120832.

Član 2

Izvršilac će izvršiti usluge iz člana 1 ovog Ugovora za ukupnu vrijednost u iznosu od:

Cijena bez PDV..... 1.338,00 €

Iznos PDV.....280,98 €

UKUPNO: .....1.618,98 € sa uračunatim PDV-om

Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Stručnog nadzora i Naručioca.

Naručilac i Izvršilac su saglasni da ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do prekida Izvođenja radova, troškovi stalnog stručnog nadzora za vrijeme prekida radova, neće biti obračunati.

Član 3

Izvršilac se uvodi u posao danom potpisivanja ugovora i uvođenjem Izvođača BEMAX DOO PODGORICA u posao. Rok izvršenja ovog ugovora je usaglašen sa rokom izvođenja radova (90 dana od dana uvođenja izvođača u posao). Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče. Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu, do završetka svih radova iz ugovora zaključenog sa izvođačem radova, uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračun radova.

Član 4

Naručilac se obavezuje da:

- Blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca o danu početka izvođenja Stručnog nadzora, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja istih;
- Preda Izvršiocu dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora;
- Odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocem usluga;
- Razmotri izvještaj o vršenju stručnog nadzora i preduzme mjere;
- Da primi i isplati Izvršiocu vrijednost izvršene usluge.

Član 5

Usluge vršenja Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na asfaltiranju puta Glibaći Bobovo vršiće se u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekta.

Član 6

Izvršilac usluge se obavezuje da povjereni posao koji je predmet ovog ugovora obavi u skladu sa pravilima struke, uz primjenu važećih zakonskih i tehničkih propisa, normativa i standarda za predmetnu oblast u svim fazama izvođenja radova, shodno predmjeru i predračunu radova.

Član 7

Izvršilac usluge se obavezuje da:

- Vrši kontrolu izvođenja radova iz člana 1 ovog ugovora, prema uslovima i ponudi Izvođača (šifra ponude: 171754), kontroliše i potpisuje građevinske obračunske listove shodno važećem zakonu i posebnim propisima previđenim za ovu vrstu posla;
- Vrši kontrolu usklađenosti radova i svoja zapažanja konstatuje u građevinskom dnevniku
- Naloži Izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi
- Vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova
- Vrši kontrolu materijala koji se ugrađuje
- Vrši provjeru da li materijali, koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovu stavljanje u upotrebu i da zadovoljavaju važeće standarde i propise
- Prati da li su na gradilištu preduzete mjere radi obezbjeđenja sigurnosti tokom izvođenja radova, učesnika u saobraćaju ograničenje brzine, saobraćajni znak da se izvode građevinski radovi, susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine (li je tokom izvođenja ugovorenih radova pričinjena šteta trećim licima i imovini)
- Vrši redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova
- Vrši kontrolu primjene mjera koje je naložio Izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova;
- Definiše faze za koje je neophodno sačiniti izvještaj
- Daje tehnološka i organizaciona uputstva Izvođaču radova i rješava druga pitanja u vezi građenja objekta
- Rješava i druga pitanja u vezi izvođenja radova
- Prati da li je Izvođač radova obezbijedio lična sredstva zaštite na radu za svoje zaposlene angažovane na poslu iz ovog Ugovora, odnosno da li su sva zaposlena lica na gradilištu osigurana od strane Izvođača radova
- Da utvrdi da li je obezbijedio dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova, i da li je obezbijedio i dopremio potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za izvođenje radova.

Član 8

Izvršilac usluge je dužan da vođenje stručnog nadzora po ovom ugovoru organizuje tako da nadzor bude stalan i da blagovremeno reaguje na sve zahtjeve Izvođača radova, a koji su ugovorom regulisani sa Naručiocem, a sve u cilju ispunjavanja predviđene dinamike izvođenja radova.

Član 9

Izvršilac usluge je dužan da prije početka poslova pisanim putem obavijesti Naručioca o imenovanju licenciranih inženjera zaduženih za vršenje predmetne

usluge, u čijem sastavu će biti vodeći i odgovorni nadzorni inženjer, koji će ga zastupati pred Naručiocem.

Član 10

Izvršilac se obavezuje da se stara i kontroliše da li Izvođač radova izvodi radove prema tenderskoj dokumentaciji; provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, da daje tehnička tumačenja eventualnih nejasnih detalja iz ugovorene dokumentacije za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta.

Član 11

Izvršilac nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovorene dokumentacije ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Član 12

Izvršilac je u obavezi da naloži Izvođaču radova da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i ta zapažanja unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova se može nastaviti ponovo kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Član 13

Ako se između Izvršioca i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje. Troškove ispitivanja plaća Izvođač. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima i standardima, Izvođač mora o svom trošku otkloniti sa gradilišta u roku koji mu odredi Izvršilac.

Član 14

Izvršilac se obavezuje da prati kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, a kvalitet izvedenih radova mora da odgovara uslovima po važećim propisima i standardima predviđenim za ovu vrstu posla.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, Izvođač mora da dokaže prethodnim atestima o izvršenim ispitivanjima odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta radova snosi Izvođač. Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Izvršilac je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Član 15

Ukoliko Izvršilac ne izvršava svoje ugovorene obaveze iz ovog ugovora Naručilac stiče pravo na jednostrani raskid ugovora uz prethodno pismeno upozorenje IZVRŠIOCU, sve posljedice eventualnog raskida ovog ugovora, snosiće Izvršilac bez novčane naknade.

Član 16

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se spor ne riješi sporazumno, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno Zakonu o javnim nabavkama.

Član 18

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka. Od kojih svaka ugovorna strana dobija po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

dr Dario Vraneš

IZVRŠILAC

Jelena Kovačević, direktor